



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 343 DEL 12-10-2022**

Registro Generale n. 623

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AREA TECNICA**

N. 343 DEL 12-10-2022

Ufficio: TECNICO

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, DI CUI ALL'ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 LETTERA B) DELL'ORDINANZA SPECIALE N. 20/2021 E S.M.I. - IN DEROGA ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. D) DEL D.LGS. 50/2016 E ALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, RECANTE MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LINNOVAZIONE DIGITALI (DECRETO SEMPLIFICAZIONI), COORDINATO CON LA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 - PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SANTA MARIA ASSUNTA E AREE ADIACENTI"; 2.VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI DI CONNESSIONE PER LA RICUCITURA E COMPENETRAZIONE DEI TESSUTI URBANI; 3.COLLEGAMENTO-CERNIERA TRA AREA URBANA E PERCORSO DELLE ACQUE CON RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA, REALIZZAZIONE DI UNAREA DI SOSTA E PERCORSO KNEIPP CUP: C57H21008800006 CIG: 9347348B94 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di ottobre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del servizio LUCCIO ANNA RITA

PREMESSO che il comune di Pieve Torina è sicuramente tra quelli maggiormente danneggiati dal sisma del 2016;

VISTA la ripartizione effettuata dalla Regione Marche in merito i fondi PNRR;

PRESO ATTO che al comune di Pieve Torina vengono finanziati € 1.185.000,00 di cui 275.000,00 fondi di ripartizione delle risorse per le strade comunali e 910.000,00 fondi di ripartizione delle risorse per la rigenerazione urbana a seguito di richiesta inoltrata agli Organi competenti in materia;

PREMESSO che:

- in attuazione delle misure incluse nel Fondo Complementare Aree Sisma Centro Italia, il Comune di Pieve Torina ha redatto un Programma di Rigenerazione Urbana, volto alla rigenerazione delle aree comunali già fortemente colpite dagli eventi sismici e che richiedono quindi misure specifiche di ricostruzione sicura e sostenibile, garantendo un processo di riattivazione economica, ambientale e sociale del territorio;

- l'attuazione degli interventi inclusi nel PNC, è disciplinata da un cronoprogramma già definito:

1. 4° trim 2021 - Affidamento della Progettazione;

2. 2° trim 2022 - Approvazione della progettazione posta a base di gara previa acquisizione delle relative autorizzazioni o concertazioni in sede di conferenza permanente (rispettivamente, del sisma 2016 o di quello 2009). Per questo obiettivo si potrà tener conto dei meccanismi di accelerazione che consentono l'appalto integrato semplice e complesso ex D.L. 77/2021;

3. 2° trim 2022 - Pubblicazione, da parte delle stazioni appaltanti, dei bandi di gara;

4. 3° trim 2022 - Aggiudicazione della gara lavori e avvio lavori;

5. 4° trim 2023 - 25% dei SAL;

6. 4° trim 2024 - 75% dei SAL;

7. 1° trim 2026 - Conclusione dei lavori-collaudato per tutti gli interventi individuati;

- al fine di rispettare la prima scadenza relativa all'affidamento della progettazione (entro e non oltre il 31/12/2021), il Comune di Pieve Torina ha avviato la procedura esplorativa tramite avviso pubblico prot.n.15433 del 16/12/2021 per la manifestazione di interesse per l'affidamento diretto, ex art. 1, co. 2, lett. a), legge 11 settembre 2020, n. 120, coordinata con la legge n. 108/2021, dei servizi tecnici di "Redazione della relazione geologica, archeologica e studio di fattibilità tecnico-economica, della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori e contabilità delle opere, del coordinamento della sicurezza in fase progettazione e in fase di esecuzione, relativi ai seguenti interventi di "Rigenerazione Urbana, a valere sulle risorse del fondo complementare aree sisma centro Italia:

1. Riqualficazione della piazza Santa Maria Assunta e aree adiacenti,

2. Valorizzazione dei percorsi di connessione per la ricucitura e compenetrazione dei tessuti urbani,

3. Collegamento-cerniera tra area urbana e percorso delle acque con riqualificazione dell'area, realizzazione di un'area di sosta e percorso Kneipp”;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 7 del 30 dicembre 2021 di attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, “Rigenerazione urbana e territoriale”, Linea di intervento 1, intitolata “Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 relativa all'intervento A3.1 - Rigenerazione Urbana;

RICHIAMATA la determina di affidamento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11 Settembre 2020, n. 120 (decreto semplificazioni), coordinata con la legge n. 108 del 2021, all'operatore economico RTI COSTITUENDO DREAM – PROMOTER – raggruppamento temporaneo costituito formato da:

- D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Con sede in Via G. Garibaldi, 3 – 52015 Pratovecchio Stia (AR) – CF/P.Iva 00295260517;

- PRO.MO.TER. SOC. COOP. Con sede in Via F. Filzi,59 – 60044 Fabriano (ANI) CF/P.Iva 01451670432;

per l'importo di € 95.793,38 (oltre IVA e cassa) i servizi tecnici di “Redazione della relazione geologica, archeologica e studio di fattibilità tecnico-economica, della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori e contabilità delle opere, del coordinamento della sicurezza in fase progettazione e in fase di esecuzione, relativi ai seguenti interventi di Rigenerazione Urbana, a valere sulle risorse del fondo complementare aree sisma centro Italia: 1.“Riqualificazione della piazza Santa Maria Assunta e aree adiacenti”; 2.“Valorizzazione dei percorsi di connessione per la ricucitura e compenetrazione dei tessuti urbani”; 3.“Collegamento-cerniera tra area urbana e percorso delle acque con riqualificazione dell'area, realizzazione di un'area di sosta e percorso Kneipp”;

DATO ATTO che:

- in data 31/01/2022 con prot.n. 1179 del 02/02/2022, è stato depositato dall'o.e. incaricato il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento in oggetto, di importo complessivo pari a € 910 000,00;

- lo studio di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto è stato approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 05/02/2022;

- è stato acquisito con nota prot. n. 1922 del 18/02/2022 il parere preventivo dell'interesse archeologico richiesto con nota prot. n. 1499 del 09/02/2022 dal responsabile U.T.C. Arch. Annarita Luccio;

- in data 12/03/2022 con prot.n. 2841 del 12/03/2022, è stato depositato dall'o.e. incaricato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto, di importo complessivo pari a € 910 000,00;

- la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona convocata con atto prot.n. 2961 del 15.03.2022, ha rilasciato parere favorevole mediante verbale nota prot. 6725 del 30/05/2022, ritenendo che le condizioni e prescrizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte, ai fini dell'assenso, possano essere accolte ad eccezione del parere ANAS di cui si tiene conto solo parzialmente (come espresso nel verbale allegato al verbale della conferenza servizi) senza necessità di apporre modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

- con determina del Responsabile del servizio settore Area Tecnica n.173 del 30-05-2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto;

- in data 22/06/2022 con nota prot. n. 7680 del 22/06/2022 è stato depositato dal o.e. incaricato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo complessivo pari a € 948.378,00;
- la presente opera è inclusa nel programma triennale e nell'elenco annuale delle opere pubbliche del soggetto attuatore ex art. 21 del D.Lgs 50/2016 – CUI : L81000190439202100029;

VISTO il quadro economico, allegato al progetto esecutivo, sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	
All'atto della compilazione del Quadro Economico, il Soggetto Proponente attesta che gli importi ivi riportati sono stati oggetto di una verifica di mercato e che gli stessi sono, pertanto, congrui.	
A) SOMME a BASE D'APPALTO	
A.1) IMPORTO DEI LAVORI	
1.1) Importo dei lavori Riqualificazione Piazza Santa Maria Assunta	304 760,03 €
1.2) Importo dei lavori Percorsi di ricucitura	199 846,91 €
1.3) Importo dei lavori percorsi kneipp	157 349,75 €
Totale A.1	€ 661 956,69
A.2) oneri sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€ 10 460,65
Totale parziale quadro A (A.1 + A.2)	€ 672 417,34
B) SOMME a DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 SPESE TECNICHE	
Progettazione, D.L., collaudo, verifiche	
a) Progettazione	€ 49 000,00
b) DLL	€ 37 000,00
c) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori	€ 9 793,38
Totale B.1	€ 95 793,38
B.2 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali/espriopri	
Imprevisti - IVA inclusa	€ 13 448,35
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali)	€ 13 448,35
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 1 000,00
collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)	€ 4 000,00
espriopri (bolli e spese notarili comprese)	€ 26 933,84
Accantonamento 1% ai sensi del c.7, art 29, DL 4/2022, convertito con L. 25/2022	€ 6 724,17
Totale B.2	€ 65 554,71
B.3 IVA/oneri	
IVA su lavori 1.1) e 1.2) - 10%, (tabella A, parte terza, allegata al DPR 633/1972, al numero 127-quinquies)	€ 51 387,29
IVA su lavori 1.3 - 22%	€ 35 174,67
IVA su oneri sicurezza aggiuntivi - 22% (voce A.2)	€ 2 301,34
Oneri di Legge su servizi tecnici (cassa previdenziale 4%, iva 22%), art. 9 contratto di affidamento	€ 25 749,27
Totale B.3	€ 114 612,57
Totale parziale quadro B	€ 275 960,66
TOTALE GENERALE PROGETTO	€ 948 378,00

DATO ATTO che con nota prot.n. 7690 del 23/06/2022, il progetto esecutivo è stato trasmesso all'Ufficio speciale per la Ricostruzione e alla Struttura Commissariale;

VISTO il verbale di verifica e validazione ex art. 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, prot.n. 7737 del 25/06/2022;

VISTO che con determina del Responsabile del servizio settore Area Tecnica n.216 del 25-06-2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 246 del 29/07/2022 del Responsabile del servizio Settore Area Tecnica, con la quale si stabilisce tra l'altro:

- di avviare, per le motivazioni esposte in premessa, la procedura di affidamento dei lavori di "Riqualificazione della piazza Santa Maria Assunta e aree adiacenti";
- 2. "Valorizzazione dei percorsi di connessione per la ricucitura e compenetrazione dei tessuti urbani";

3. “Collegamento-cerniera tra area urbana e percorso delle acque con riqualificazione dell'area, realizzazione di un'area di sosta e percorso Kneipp”, avvalendosi delle disposizioni in tema di procedura di gara semplificata di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) della legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (decreto semplificazioni), coordinato con la Legge 29 luglio 2021, n. 108, e delle deroghe stabilite dall'Ordinanza Speciale n. 20/2021 e s.m.i., all'articolo 5 – mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del d.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di cinque operatori economici, trattandosi di lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, regolarmente iscritti presso l'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ed in possesso di attestazione SOA nelle seguenti categorie: OG03 - Classe II (Obbligatoria)/OG01 – Classe I (Facoltativa)/OG06 – Classe I (Facoltativa)/OG11 – Classe I (Facoltativa)/OG08 – Classe I (Facoltativa)/OG13 – Classe I (Facoltativa)/OS24 – Classe I (Facoltativa)/OS32 – Classe I (Facoltativa) nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base di indagine di mercato, per un importo dei lavori da porre a base di gara pari ad € 669.850,20, di cui € 659.390,24 per importo dei lavori soggetto a ribasso ed € 10.459,96 per importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;- di individuare gli operatori economici da consultare, tramite indagine di mercato effettuata mediante pubblicazione di apposito avviso, sul sito istituzionale del Comune e sul Portale Appalti, ed espletamento del conseguente sorteggio pubblico con le modalità stabilite nel medesimo avviso;

- di approvare lo schema di avviso pubblico comprendente il modello di domanda di “manifestazione di interesse”;
- di approvare gli atti della procedura negoziata di seguito elencati:
- Schema di lettera di invito alla procedura e allegati;
- Schema di contratto;
- Capitolato speciale d'appalto;

RICHIAMATO l'Avviso di Indagine di Mercato prot.n. 8947 del 29/07/2022 con la quale viene fissato il termine di scadenza per la presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse nel giorno 13/08/2022 alle ore 12:00;

DATO ATTO che all'indagine di mercato, entro il termine di scadenza fissato, hanno partecipato n. 130 operatori economici, pertanto il RUP ha proceduto a selezionare N°5 candidature mediante sorteggio pubblico effettuato in data 30/08/2022 alle ore 12:00, giusto verbale Prot.n.10351 del 30/08/2022;

VISTO l'elenco delle 5 ditte sorteggiate per la partecipazione alla gara di appalto in questione di seguito riportato:

- 1) Istanza n° 35 - Prot.n. 9693 del 16/08/2022 – PROCELLI COSTRUZIONI SRL – P.IVA: 01984970515;
- 2) Istanza n° 04 - Prot.n. 9662 del 16/08/2022 – CIANI GROUP s.r.l. – P.IVA: 02644440543;
- 3) Istanza n° 45 - Prot.n. 9703 del 16/08/2022 – INVENI SRL – P.IVA: 01839750435;
- 4) Istanza n° 119 – Prot.n. 9867 del 18/08/2022 – BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI – P.IVA: 02220130351;
- 5) Istanza n° 102 - Prot.n. 9821 del 18/08/2022 – IPOMAGI SRL – P.IVA: 01369051006;

VISTA la lettera Prot.n. 10782 del 12/09/2022 di invito alla procedura negoziata in questione;

DATO ATTO che entro le ore 12:00 del 27/09/2022, termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenuti sul portale n. 1 plichi telematici delle ditte invitate di seguito specificate:

N.	Operatore economico	Prot. arrivo n.	Data arrivo	Ora arrivo
1	INVENI SRL	11523	27/09/2022	10:31:49

VISTI ed ESAMINATI i seguenti documenti di gara:

1) Verbale Prot. n. 11523 del 27/09/2022 della prima seduta pubblica di gara, durante la quale:

- a) si è proceduto all'apertura dei n. 1 plichi telematici contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificarne la completezza secondo quanto richiesto nella lettera di invito prot.n. 10782 del 12/09/2022;
- b) si sono concluse le operazioni di verifica della documentazione amministrativa con ammissione alla successiva fase di gara di tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta,
- c) si è proceduto all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte economiche, alla redazione della graduatoria definitiva, senza calcolare la soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, poiché le offerte ammesse sono risultate in numero inferiore a cinque;
- d) si propone l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto a favore dell'operatore economico INVENI SRL, primo classificato, con sede legale in Via Montefanovecchio, 20 – 62010 Montefano (MC) – C.F./P.IVA 01839750435, il quale ha offerto un ribasso del 1,00%, corrispondente ad un importo contrattuale pari a € 663.256,30 di cui € 652.796,34 per importo lavori ribassato e € 10.459,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VERIFICATA la regolarità della procedura di gara e ritenuto pertanto dover approvare il verbale di sorteggio Prot. n. 10351 del 30/08/2022 e il verbale della prima seduta pubblica di gara Prot. n. 11523 del 28/09/2022 che si conclude con l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SANTA MARIA ASSUNTA E AREE ADIACENTI"; 2."VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI DI CONNESSIONE PER LA RICUCITURA E COMPENETRAZIONE DEI TESSUTI URBANI"; 3."COLLEGAMENTO-CERNIERA TRA AREA URBANA E PERCORSO DELLE ACQUE CON RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA, REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA E PERCORSO KNEIPP" all'operatore economico INVENI SRL, primo classificato, con sede legale in Via Montefanovecchio, 20 – 62010 Montefano (MC) – C.F./P.IVA 01839750435, il quale ha offerto un ribasso del 1,00%, corrispondente ad un importo contrattuale pari a € 663.256,30 di cui € 652.796,34 per importo lavori ribassato e € 10.459,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse e cause ostative ex art.42 del D.Lgs. n.50/2016 da parte dei soggetti che hanno partecipato a vario titolo alle operazioni di gara;

DATO ATTO che la ditta INVENI SRL, aggiudicatrice dell'appalto, ha dichiarato l'intenzione di subappaltare al 100% le lavorazioni relative alle categorie OG6/OG11/OG8/OG13/OS24/OS32 e al 50% per la categoriai OG3 ad impresa qualificata;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento e dell'esecuzione del contratto, per la procedura di cui al presente atto, è l'Ing. Valentina Gennaro;

DATO ATTO che i codici CIG e CUP relativi alla procedura negoziata in questione sono stati acquisiti dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Valentina Gennaro: CUP C57H21008800006 - CIG 9347348B94;

RICHIAMATO il protocollo Quadro di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario Straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, con particolare riguardo alle clausole di prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorrottivo e alle clausole di prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia;

VISTO il D.L. 189/2016 e s.m.i. recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, come modificato dal decreto legge n. 8/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017, e dal decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che in data 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, e le successive proroghe;

CONSIDERATO che la spesa dell'intervento da realizzare è impegnata per un importo pari ad € 669.850,20 oltre IVA al Capitolo n. 2672/1 del bilancio 2022, a valere sui fondi di ripartizione delle risorse per la rigenerazione urbana come indicato nell'Ordinanza 7 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 1, intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 263/2016;
- il DL. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida n. 4;
- l'Ordinanza Speciale n. 20/2021
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 02/02/2021;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

ATTESTATO il rispetto dell'articolo 192 del d.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante della presente determinazione;
2. DI APPROVARE il verbale di sorteggio Prot. n. 10351 del 30/08/2022 e il verbale della prima seduta pubblica di gara Prot. n. 11521 del 28/09/2022 che si conclude con l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di *“RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SANTA MARIA ASSUNTA E AREE ADIACENTI”*; 2. *“VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI DI CONNESSIONE PER LA RICUCITURA E COMPENETRAZIONE DEI TESSUTI URBANI”*; 3. *“COLLEGAMENTO-CERNIERA TRA AREA URBANA E PERCORSO DELLE ACQUE CON RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA, REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA E PERCORSO KNEIPP”* all'operatore economico INVENI SRL, primo classificato, con sede legale in Via Montefanovecchio, 20 – 62010 Montefano (MC) – C.F./P.IVA 01839750435, il quale ha offerto un ribasso del 1,00%, corrispondente ad un importo contrattuale pari a € 663.256,30 di cui € 652.796,34 per importo lavori ribassato e € 10.459,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
3. DI AGGIUDICARE pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, definitivamente i lavori di cui sopra all'operatore economico INVENI SRL, primo classificato, con sede legale in Via Montefanovecchio, 20 – 62010 Montefano (MC) – C.F./P.IVA 01839750435, il quale ha offerto un ribasso del 1,00%, corrispondente ad un importo contrattuale pari a € 663.256,30 di cui € 652.796,34 per importo lavori ribassato e € 10.459,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
4. DI COMUNICARE, entro 5 giorni dalla data odierna, ai sensi dell'art. 76, c.5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva, ai soggetti specificati nel medesimo articolo;
5. DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della verifica dei requisiti dichiarati.
6. DI DARE ATTO che si procederà con l'esecuzione d'urgenza, come previsto dall'art.32, comma 8 del D. Lgs.50/2016 e dal Capitolato Speciale d'Appalto;
7. DI IMPEGNARE la spesa per l'esecuzione dei lavori al capitolo n.2672/1 del Bilancio 2022;
8. DI DARE ATTO che la spesa è imputata sui fondi di ripartizione delle risorse per la rigenerazione urbana come indicato nell'Ordinanza 7 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, *“Rigenerazione urbana e territoriale”*, Linea di intervento 1, intitolata *“Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”*, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021;

9. DI PUBBLICARE all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune l'avviso sui risultati della procedura di affidamento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LUCCIO ANNA RITA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 12-10-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MANCINELLI LUANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-10-2022 al 27-10-2022

Lì 12-10-2022

IL RESP.AREA TECNICA
F.to Luccio Anna Rita

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCCIO ANNA RITA