



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 2 DEL 08-01-2021**

Registro Generale n. 5

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AREA TECNICA**

N. 2 DEL 08-01-2021

Ufficio: TECNICO

**Oggetto: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2
LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 DI
CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76
(DECRETO SEMPLIFICAZIONI) PER L'AFFIDAMENTO DELLE
OPERE DI COMPLETAMENTO STRALCIO "IMPIANTI E LAVORI
EDILI DI COMPETENZA COMUNALE" - PER LA REALIZZAZIONE
DELLA PALESTRA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA
(CIG 847022284F - CUP: C57B20001010004)**

L'anno duemilaventuno addì otto del mese di gennaio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del servizio LUCCIO ANNA RITA

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Pieve Torina, a seguito dell'inagibilità causa sisma della palestra scolastica di via De Gasperi, ha la necessità di realizzare una nuova struttura in adiacenza alla Scuola Mons. Paoletti, ricostruita successivamente alla demolizione della Scuola Primaria, anch'essa danneggiata gravemente dagli eventi sismici del 2016;
- Con Deliberazione di G.C. n. 31 del 10/06/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione del complesso Scuola-Palestra, il quale prevede sull'intero lotto la realizzazione di un fabbricato comprensivo di due corpi (Scuola e Palestra);
- Con determinazione n. 365 del 21.11.2017 è stata avviata la procedura negoziata, senza la previa pubblicazione di bando, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 157, - comma 2 - e 36 - comma 2, lett.b) - del D.Lgs. n.50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati tramite indagine di mercato, per la scelta del professionista esterno all'amministrazione, tra i soggetti di cui all'art.46 del D. Lgs.50/2016, cui affidare i servizi tecnici di progettazione definitiva/esecutiva, afferenti i lavori di "Realizzazione palestra scolastica comunale e sistemazione area esterna";
- Con determinazione n. 387 del 12.12.2017 sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione definitiva/esecutiva, afferenti i lavori di "Realizzazione palestra scolastica comunale e sistemazione area esterna", al professionista Arch. Nazzareno Petrini – Serra de' Conti (AN);
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2018 è stato adottato il Piano attuativo predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale per la realizzazione della palestra in adiacenza alla Scuola Mons. Paoletti come disposto dallo strumento urbanistico vigente;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 30.03.2019 è stato approvato il progetto definitivo per l'intervento di "Realizzazione palestra scolastica comunale e sistemazione area esterna", elaborato dal professionista incaricato Arch. Nazzareno Petrini e trasmesso al Comune di Pieve Torina con nota di protocollo num. 3413 del 29.03.2019, il cui quadro economico prevede una spesa complessiva di € 1.720.000,00;
- Con la dichiarazione di intenti prot. n. 12084 del 19/11/2019 la FONDAZIONE FRANCESCA RAVA – NPH ITALIA ONLUS, con sede legale a Milano in Viale Premuda 38/a – ha comunicato di aver assunto l'iniziativa volta alla donazione, in favore del Comune di Pieve Torina, della nuova palestra - centro civico, ivi compreso il relativo progetto esecutivo, fatte salve alcune opere – strutture di fondazione, allacci di rete, parte delle finiture e impianto fotovoltaico – la cui progettazione esecutiva e realizzazione rimangono di competenza del Comune;
- Che per la realizzazione delle opere di fondazione della nuova palestra – centro civico si è provveduto, con la Determinazione n. 22 del 24.01.2020, all'affidamento dei lavori, attualmente in corso di esecuzione, alla ditta Tecta srl, previa acquisizione del nulla osta alla realizzazione dell'intervento da parte della Soprintendenza Archeologica, nota prot. n. 11700 del 09.11.2019, anche al fine di consentire successivamente alla Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus la realizzazione delle opere oggetto di donazione, tra le quali la struttura di elevazione;
- Con nota assunta al protocollo comunale n. 2258 del 21.02.2020, il professionista incaricato Arch. Nazzareno Petrini con studio a Serra de' Conti (AN) in Via Fornace n. 6/A, ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA" inerente le opere di finitura e sistemazione esterna dell'elevato di competenza del Comune di Pieve Torina, composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione generale
 - Relazione tecnico – descrittiva impianti meccanici
 - Relazione tecnico – descrittiva impianti elettrici
 - Allegato – Valutazione del rischio di fulminazione e scelta delle misure di protezione

- Allegato – classificazione delle zone in funzione del rischio in caso d’incendio (luoghi MARCI)
- Relazione tecnica di prevenzione incendi
- Relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.L. 19.08.2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici
- Certificato acustico di progetto
- Computo metrico estimativo con quadro economico riassuntivo – Opere di completamento
- Computo metrico delle lavorazioni – Opere di completamento
- Elenco prezzi – Opere di completamento
- Analisi prezzi - Opere di completamento
- Stima incidenza manodopera – Opere di completamento
- Stima incidenza sicurezza – Opere di completamento
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Cronoprogramma

ELABORATI GRAFICI - ARCHITETTONICI:

- Tav. 1a – PROGETTO: Stralcio PRG - Planivolumetrico
- Tav. 2a – PROGETTO: Vasca invarianza idraulica - Abaco delle pavimentazioni – Sezioni pavimentazione ingresso – Planimetria sistemazione esterna – Planimetria schema fognario
- Tav. 3a – PROGETTO: Abaco delle murature - Pianta piano terra
- Tav. 4a – PROGETTO: Abaco delle murature - Pianta piano primo
- Tav. 5a – PROGETTO: Schema individuazione prospetti
- Tav. 6a - PROGETTO: Schema individuazione sezioni
- Tav. 7a – PROGETTO: Abaco degli infissi - Particolari
- Tav. 08a - PROGETTO: Quadro di sintesi dei lavori di completamento - Planimetria generale

STRUTTURE: (a cura di Fondazione Rava)

- Tav. ST01_00 – Esecutivo pianta colonne
- Tav. ST02_00 – Esecutivo carpenteria piano I°
- Tav. ST03_00 – Esecutivo carpenteria di copertura
- Tav. ST04_00 – Esecutivo alzati strutturali fili 4 e 12
- Tav. ST05_00 – Esecutivo alzati strutturali filo 8 e p.tto 12
- Tav. ST06_00 – Esecutivo alzati strutturali p.tti H e A
- Tav. ST07_00 – Esecutivo strutture secondarie di parete
- Tav. ST08_00 – Esecutivo scala metallica interna
- Tav. ST09_00 – Esecutivo scala metallica esterna

IMPIANTI MECCANICI

- Tav. 01.01im - Schema centrale termica, planimetrie e sezioni sviluppo linee
- Tav. 01.02im - Schema impianto riscaldamento e raffrescamento - PT
- Tav. 01.03im - Schema impianto riscaldamento e raffrescamento - PI

Planimetrie e sezioni impianti meccanici

- Tav. 02.01im – Impianto riscaldamento a pavimento, distribuzione primaria - PT
- Tav. 02.02im – Impianto riscaldamento a pavimento, circuiti e termostati - PT
- Tav. 02.03im – Distribuzione impianto idrico - PT
- Tav. 02.04im – Impianto ricambio aria palestra ed estrazione spogliatoi - PT
- Tav. 02.05im – Impianto riscaldamento/raffrescamento e ricambio aria – P1
- Tav. 02.06im - Rete interna acque di scarico
- Tav. 02.07im – Rete Gas Naturale

IMPIANTO ELETTRICO

- Tav. 01.01ie – Schema quadri elettrici
- Tav. 02.01ie - Planimetria circuiti luce, prese e impianti speciali – PT
- Tav. 02.02ie - Planimetria circuiti luce, prese e impianti speciali – P1

Tav. 02.03ie - Planimetria impianto fotovoltaico – Copertura
 Tav 02.04ie – Collegamenti equipotenziali ed impianto di terra
 Tav 02.05ie – Collegamenti equipotenziali ed impianto di terra – Fotovoltaico

IMPIANTO ESTINZIONE INCENDI

Tav.01ia – Planimetria misure prevenzione incendi – PT + PI
 Tav.02ia – Planimetria misure prevenzione incendi – Copertura
 Tav.03ia – Planimetria rete idrica antincendio
 Tav.04ia – Planimetria schemi e sezioni

- che il quadro economico del progetto definitivo, prevede una spesa complessiva di € 650.000, ripartita come segue:

Lavori a misura soggetti a ribasso	461.862,81 €
Di cui costa della manodopera	82.950,25 €
Oneri della sicurezza inclusi non soggetto a ribasso	7.695,37 €
A) Importo totale appalto	469.558,18 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
a) IVA 10% sui lavori a base di appalto	46.955,82 €
b) Spese generali: spese tecniche per progettazione esecutiva, D.L, contabilità dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.Lgs.. 81/08)	72.553,49 €
c) Contributi previdenziali	2.902,14 €
d) IVA al 22% su b)+c)	16.600,24 €
e) Spese per pubblicità bandi	1.000,00 €
f) Attività responsabile procedimento	8.400,00 €
g) Imprevisti ed arrotondamenti	32.030,13 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	160.441,82 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	650.000,00 €

DATO ATTO CHE

- Con nota prot.n. 10922 del 19.09.2020 è stato depositato dal professionista incaricato Arch. Nazzareno Petrini, il progetto esecutivo delle opere di completamento (IMPIANTI E OPERE EDILI DI COMPETENZA COMUNALE) relative all'intervento "Palestra e sistemazione area esterna scuola – Istituto Comprensivo Mons. Paoletti", composto dai seguenti elaborati:
- Relazione generale – opere di completamento: opere edili di competenza comunale e impianti
- Relazione tecnico descrittiva impianti meccanici
- Relazione tecnico descrittiva impianti elettrici
- Allegato – Valutazione del rischio fulminazione e scelta delle misure di protezione
- Allegato – classificazione delle zone in funzione del rischio in caso di incendio (luoghi MARCI)
- Relazione tecnica di prevenzione incendi
- Relazione di cui al comma 1 dell'art. 8 del D.L. 19.08.2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici
- Certificato acustico di progetto

- Computo metrico estimativo – Opere di completamento: opere edili e impianti
- Computo metrico delle lavorazioni – Opere di completamento: opere edili e impianti
- Elenco prezzi – Opere di completamento: opere edili e impianti
- Analisi prezzi - Opere di completamento: opere edili e impianti
- Stima incidenza manodopera – Opere di completamento: opere edili e impianti
- Stima incidenza sicurezza – Opere di completamento: opere edili e impianti
- Piano di sicurezza e coordinamento generale – opere in elevazione
- Cronoprogramma generale – opere in elevazione
- Capitolato speciale d'appalto – opere di completamento: opere edili e impianti
- Schema di contratto - opere di completamento: opere edili e impianti

Elaborati grafici – Architettonici:

Tav.01a - PROGETTO: Stralcio PRG, Planivolumetrico

Tav.02a - PROGETTO: Quadro di sintesi dei lavori di completamento: planimetria generale, Pianta piano primo

Tav.03a - PROGETTO: Vasca invarianza idraulica – Abaco delle pavimentazioni – Sezioni pavimentazione ingresso – Planimetria sistemazione esterna – planimetria schema fognario

Tav.04a - PROGETTO: Abaco delle murature, Pianta piano terra

Tav.05a - PROGETTO: Abaco delle murature, Pianta piano primo

Tav.06a - Schema individuazione prospetti: sezione A-A, sezione B- B, sezione C-C, sezione D-D

Tav.07a - Schema individuazione sezioni: sezione A-A, sezione B- B, sezione C-C, sezione D-D

IMPIANTI MECCANICI

Tav.01.01 im – Schema centrale termica, planimetrie e sezioni sviluppo linee

Tav.01.02 im – schema impianto riscaldamento e raffrescamento PT

Tav.01.03 im – schema impianto riscaldamento e raffrescamento P1

Planimetrie e sezioni impianti meccanici

Tav.02.01 im – Impianto riscaldamento a pavimento, distribuzione primaria - PT

Tav.02.02 im – Impianto riscaldamento a pavimento, circuiti e termostati - PT

Tav.02.03 im – distribuzione impianto idrico - PT

Tav.02.04 im – Impianto ricambio aria palestra ed estrazione spogliatoi - PT

Tav.02.05 im – Impianto riscaldamento/raffrescamento e ricambio aria - P1

Tav.02.06 im – Rete interna acqua di scarico

Tav.02.07 im – Rete Gas Naturale

IMPIANTO ELETTRICO

Tav.01.01 ie – Schema quadri elettrici

- Schema quadri

- Schema a blocchi

- Fronte quadri

Tav.02.01 ie – Planimetria circuiti luce, prese e impianti speciali - PT

Tav.02.02 ie – Planimetria circuiti luce, prese e impianti speciali – P1

Tav.02.03 ie – Planimetria impianto fotovoltaico - Copertura

Tav.02.04 ie – Collegamenti equipotenziali ed impianto di terra

Tav.02.05 ie – Collegamenti equipotenziali ed impianto di terra - fotovoltaico

IMPIANTO ESTINZIONE INCENDI

Tav.01 ia – Planimetria misure prevenzione incendi – PT + P1

Tav.02 ia – Planimetria misure prevenzione incendi – Copertura

Tav.03 ia – Planimetria rete idrica antincendio

Tav.04 ia – Planimetria schemi e sezioni

- Come risulta dal computo metrico estimativo facente parte del progetto esecutivo citato sopra, il costo complessivo delle opere di completamento - stralcio IMPIANTI ED OPERE EDILIDI COMPETENZA COMUNALE, è pari ad € 397.095,12 - ripartiti in € 390.308,39 per importo dei lavori soggetti a ribasso ed € 6.786,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - ed € 39.030,84 per I.V.A. al 10%;
- Con Determinazione del Responsabile U.T.C. n. 257 del 12/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di completamento (IMPIANTI E OPERE EDILI DI COMPETENZA COMUNALE) relative all'intervento "Palestra e sistemazione area esterna scuola – Istituto Comprensivo Mons. Paoletti", depositato dal professionista incaricato Arch. Nazzareno Petrini, nota prot.n. 10922 del 19.09.2020 ed il relativo QTE precedentemente dettagliato, ed è stata altresì avviata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del d.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici - regolarmente iscritti presso l'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ed in possesso di attestazione SOA nelle seguenti categorie OG1/OS28/OS30- trattandosi di lavori di importo superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base di indagini di mercato, per l'affidamento delle suddette opere di completamento – stralcio IMPIANTI ED OPERE EDILI DI COMPETENZA COMUNALE, con l'importo a base d'asta di € 397.095,12 - ripartiti in € 390.308,39 per importo dei lavori soggetti a ribasso ed € 6.786,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - ed € 39.030,84 per I.V.A. al 10%;
- All'esito dell'Avviso di Indagine di Mercato prot. n. 12175 del 22/10/2020, di rettifica dell'avviso prot.n. 12018 del 16/10/2020, a seguito del quale sono pervenute (entro il termine di scadenza fissato per il giorno 02/11/2020 alle ore 12:00) n. 226 manifestazioni di interesse, e del relativo sorteggio (Verbale Prot. n. 13361 del 16/11/2020), sono stati invitati alla successiva fase di gara i n. 10 operatori economici sorteggiati, mediante l'invio della lettera di invito Prot.n. 13725 del 26/11/2020, fissando quale termine per la presentazione delle offerte il giorno 11/12/2020 alle ore 12:00.
- Entro il suddetto termine sono pervenute all'ufficio protocollo dell'Ente n. 07 plichi telematici da parte degli operatori economici invitati, come di seguito riportate in base all'ordine di arrivo al Protocollo:
 - 1) Prot.n. 14397 del 10/12/2020: TECTA SRL, P.IVA 01993960671;
 - 2) Prot.n. 14398 del 10/12/2020: OPERA SRL CONSOLIDAMENTI E RESTAURI, P.IVA 00836380949
 - 3) Prot.n. 14399 del 10/12/2020: MONTEDIL SRL, P.IVA 00143690436
 - 4) Prot.n. 14400 del 10/12/2020: SIEM S.R.L. – SARTORI S.R.L. (raggruppamento da costituirsi) di cui:
 - SIEM S.R.L. (capogruppo mandatario), P.IVA 00325350429
 - SARTORI S.R.L. (mandante), P.IVA 00970400420
 - 5) Prot.n. 14401 del 11/12/2020: SAITEC COMPANY S.R.L., C.F. 01140600444
 - 6) Prot.n. 14402 del 11/12/2020: IGE IMPIANTI SRL, P.IVA 01373380516
 - 7) Prot.n. 14403 del 11/12/2020: CO.PRO.LA., P. IVA 02513990420

DATO ATTO CHE:

- La prima seduta di gara per la verifica della completezza della documentazione amministrativa ed apertura delle buste economiche è avvenuta in data 12/12/2020 – verbale prot. n.14404 del 12/12/2020 – la quale, si conclude con:

1) l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'operatore economico primo classificato in graduatoria TECTA S.R.L., che ha offerto un ribasso del prezzo posto a base di gara pari al 31.399%, e cioè con un importo contrattuale di € 274.542,19 di cui € 267.755,46 per importo dei lavori ribassato e € 6.786,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

2) la richiesta delle giustificazioni agli Operatori Economici primo e secondo classificato sul prezzo/ribasso proposto ai sensi dell'art. 97, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (nota Prot.n. 14432 del 14/12/2020);

RICHIAMATO IL Verbale di rettifica prot. n. 15187 del 29/12/2012, con il quale il RUP, sulla base della Determinazione n. 257 del 12/10/2020 contenente i criteri di selezione degli Operatori Economici e di aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'art. della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), ha disposto:

1) l'esclusione automatica delle offerte che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, essendo il numero delle offerte ammesse pari a 7 e quindi in numero superiore a 5, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto Semplificazioni;

2) la rettifica della graduatoria di cui al verbale prot. n. 14404 del 12/12/2020, secondo quanto di seguito riportato:

- TECTA SRL – ANOMALA – RIBASSO: 31,399% - **Operatore economico escluso**

- CO.PRO.LA. – ANOMALA – RIBASSO: 27,633% - **Operatore economico escluso**

1° classificata) IGE IMPIANTI – NON ANOMALA – RIBASSO: 24,696%

2° classificata) MONTEDIL SRL – NON ANOMALA – RIBASSO: 22,345%

3° classificata) SAITEC COMPANY – NON ANOMALA – RIBASSO: 21,713%

4° classificata) OPERA SRL CONSOLIDAMENTI E RESTAURI – NON ANOMALA – RIBASSO: 17,17%

5° classificata) SIEM S.R.L. – SARTORI S.R.L. – NON ANOMALA – RIBASSO: 10,321%

3) l'annullamento della procedura di acquisizione delle giustificazioni avviata con nota prot. n. 14432 del 14/12/2020 e nota prot. n. 14539 del 15/12/2020;

4) l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore dell'Operatore Economico che ha presentato la migliore offerta non anomala: IGE IMPIANTI SRL – Ribasso offerto 24,696% corrispondente ad un importo contrattuale pari a € 299.639,02 di cui € 292.852,29 per importo lavori ribassato e € 6.786,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, individuando altresì il secondo Operatore Economico classificato MONTEDIL SRL – Ribasso offerto 22,345%.

DATO ATTO che il RUP della presente procedura è l'Arch. Annarita Luccio, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 120/2020;
- la L. 76/2020;
- il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 263/2016;

Visto il vigente Statuto;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare i verbali di gara della prima seduta pubblica che si è svolta in data 12/12/2020, prot.n. 14404 del 12/12/2020 e il verbale di rettifica della graduatoria definitiva, prot. n. 15187 del 29/12/2012, per l'affidamento delle opere di completamento – stralcio “IMPIANTI E LAVORI EDILI DI COMPETENZA COMUNALE” - per la realizzazione della “PALESTRA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA”, che si conclude con l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’operatore economico IGE IMPIANTI SRL (plico prot .n. 14402 del 11/12/2020), P.IVA 01373380516, con sede legale in San Giustino (PG), Via Adige, 9 – 06016, che ha offerto un ribasso del prezzo posto a base di gara pari al 24,696% corrispondente ad un importo contrattuale pari a € 299.639,02 di cui € 292.852,29 per importo lavori ribassato e € 6.786,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- di aggiudicare pertanto definitivamente i servizi tecnici di cui sopra all’operatore economico IGE IMPIANTI SRL (plico prot .n. 14402 del 11/12/2020), P.IVA 01373380516, con sede legale in San Giustino (PG), Via Adige, 9 – 06016, che ha offerto un ribasso del prezzo posto a base di gara pari al 24,696% corrispondente ad un importo contrattuale pari a € 299.639,02 di cui € 292.852,29 per importo lavori ribassato e € 6.786,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- di comunicare, entro 5 giorni dalla data odierna, ai sensi dell’art. 76, c.5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva, ai soggetti specificati nel medesimo articolo;

- di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della verifica dei requisiti dichiarati;

- di dare atto che si procederà con l’esecuzione d’urgenza, come previsto dall’art.32, comma 8 del D.Lgs.50/2016, e dal Capitolato Speciale d’Appalto;

- di impegnare la spesa per l’esecuzione dei lavori al capitolo n. 2525/9 del Bilancio 2020;

- di pubblicare all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune l’avviso sui risultati della procedura di affidamento.

