



# COMUNE DI PIEVE TORINA

## PROVINCIA DI MACERATA

---

Prot. n. 6643 del 28/05/2022

PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 LETTERA B) DELL'ORDINANZA SPECIALE N. 20/2021 E S.M.I. - IN DEROGA ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. D) DEL D.LGS. 50/2016 E ALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, RECANTE «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALI» (DECRETO SEMPLIFICAZIONI), COORDINATO CON LA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 - PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIPRISTINO DEL DISSESTO FLUVIALE LUNGO IL TORRENTE SANT'ANGELO - TRATTO 3 - ZONA BORGO - O.S. N.20/2021"

CUP: C57H21000980001 - CIG: 9131385149

### AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

(art. 98 del D. Lgs. 50/2016)

**1) Stazione appaltante:**

Comune di Pieve Torina (MC), Via S. Agostino - Area Camper - CAP 62036

Tel. 0737.518022 - Fax 0737.51202

PEC [comune.pievetorina.mc@legalmail.it](mailto:comune.pievetorina.mc@legalmail.it)

Profilo committente [www.comune.pievetorina.mc.it](http://www.comune.pievetorina.mc.it)

**2) Procedura e criterio di aggiudicazione:**

Procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) dell'Ordinanza Speciale n. 20/2021 e dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (decreto semplificazioni) coordinato con la Legge 29 luglio 2021, n. 108, mediante consultazione di 5 (cinque) operatori economici, individuati a seguito di indagine di mercato; il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, da determinarsi mediante offerta di ribasso percentuale sull'importo dei lavori a misura posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi del citato articolo 1 comma 3 della legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (decreto semplificazioni); si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata secondo quanto previsto dall'art. 97 commi 2-bis e 2-ter del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., se il numero delle offerte ammesse è pari a 5 (cinque). Ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del D.lgs. n 50/2016 s.m.i. il calcolo di cui ai commi 2-bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari a 5 (cinque).

**3) Natura ed entità delle prestazioni e caratteristiche generali dell'appalto:**

Le opere riguardano la manutenzione straordinaria delle sponde, senza determinare modificazioni radicali sia delle strutture esistenti che della morfologia dell'ambito fluviale. I contenimenti spondali di nuova costruzione avverranno senza modifica della sezione fluviale, inseriti solo nella parte di sponda ove completamente assenti e con tecniche di Ingegneria Naturalistica: in dx idrografica solo nel tratto finale 06



# COMUNE DI PIEVE TORINA

## PROVINCIA DI MACERATA

---

per garantire la stabilità della sponda erosa attraverso l'introduzione di una palificata a scavo ridotto; in sx idrografica, previa ripulitura da vegetazione invasiva, deperente o in fase di schiantamento, mediante l'apposizione di geo stuoie strutturanti e sottoposte a rinverdimento spontaneo. Altresì per interrompere il processo di scalzamento al piede delle gabbionate e dei setti in muratura si provvederà al rinforzo del basamento mediante la formazione di una berma poco al di sotto del livello dell'acqua, radente alla struttura esistente, ove poi incuneare elementi in pietra di opportuna dimensione e forma, successivamente cementati, al fine di ristabilire un idoneo base di appoggio degli elementi soprastanti ed evitarne lo scalzamento. Quest'ultimo intervento non altera la sezione di deflusso né tantomeno i coefficienti di scabrezza e pertanto è da considerarsi invariante rispetto alla dinamica d'alveo ma si configura esclusivamente come rinforzo locale delle difese esistenti. Oltre a quelli di ingegneria naturalistica volti al consolidamento dei tratti di sponda in erosione, gli interventi previsti in progetto riguardano il controllo selettivo della vegetazione ripariale e la ripulitura dal materiale organico ed inorganico depositato in alveo, al fine di migliorare le condizioni locali di deflusso e cercare di limitare i fenomeni di esondazione. Verranno quindi eliminate le piante morte in piedi, quelle deperenti, i soggetti fortemente inclinati e a rischio di schianto improvviso. Contestualmente, si cercherà di far sviluppare una vegetazione riparia specializzata favorendo le specie più flessibili e resistenti alle sommersioni temporanee. L'obiettivo è quello di indirizzare la cenosi vegetale verso forme specializzate per mantenerla in uno stadio giovanile (con fusti flessibili e mai di grandi dimensioni) migliorando al contempo la radicazione ed esaltando la capacità pollonifera delle specie. Essendo l'intervento sulla vegetazione ripariale di tipo selettivo, lo stesso garantirà un adeguato ombreggiamento del torrente, utile alle varie specie di pesci e anfibi ai fini della loro riproduzione e alimentazione. Il materiale legnoso derivante dalle operazioni di abbattimento sarà opportunamente depezzato e allontanato dalle sponde. A completamento delle opere si provvederà anche al ripristino delle superfici dei setti verticali attraverso la ripresa delle parti disgregate in muratura con tecniche di cucì e scuci e trattamento corticale di quelle in CA mediante interventi di pulitura, integrazione e protezione, nonché piccole porzioni di rivestimento a facciavista in pietra in prossimità delle aree di centro storico a valle del ponte di piazza Macello.

**4) Durata dell'appalto:**

180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, come riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

**5) Elenco operatori invitati a presentare offerte:**

1)Prot.n. 3683 del 25/03/2022 – CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO – P.IVA: 01846550992 – pec: [cospef@pec.it](mailto:cospef@pec.it);

2)Prot.n. 3687 del 25/03/2022 – Procelli Costruzioni Srl – P.IVA: 01984970515 – pec: [info@pec.procellicostruzioni.com](mailto:info@pec.procellicostruzioni.com);

3)Prot.n. 3717 del 25/03/2022 – ROCK AND RIVER SRL – P.IVA: 01693280438 – pec: [rockandriver@legalmail.it](mailto:rockandriver@legalmail.it);

4)Prot.n. 3735 del 25/03/2022 – C.I.MO.TER. SRL – P.IVA: 00594070294 – pec: [cimoter@pec.it](mailto:cimoter@pec.it);

5)Prot.n. 3750 del 25/03/2022 – I.L.S.E.T. srl - P.IVA: 00470780107 – pec: [00470780107.genova@pec.ance.it](mailto:00470780107.genova@pec.ance.it);

**6) Numero delle offerte ricevute: 3.**



**COMUNE DI PIEVE TORINA**  
**PROVINCIA DI MACERATA**

---

**7) Aggiudicatario e importo di aggiudicazione:**

**C.I.MO.TER. SRL**, primo classificato, con sede legale in Via Bernini, 9 – 45100 Rovigo (RO) – C.F./P.IVA 00594070294, con il ribasso offerto del **18,34%** corrispondente ad un importo contrattuale pari a **€ 180.338,28** di cui € 175.659,49 per importo lavori ribassato e € 4.678,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Data di aggiudicazione: 28/05/2022.

Pieve Torina, li 28/05/2022

Il Responsabile U.T.C.  
Arch. Annarita Luccio

