



**COMUNE DI PIEVE TORINA**  
**Provincia di Macerata**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 149 DEL 30-05-2020**

**Registro Generale n. 252**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SETTORE AREA TECNICA**

**N. 149 DEL 30-05-2020**

**Ufficio: TECNICO**

**Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED  
ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA' DELLE  
OPERE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI  
PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVO AL  
SEGUENTE LAVORO PUBBLICO, "RECUPERO STRUTTURALE  
MEDIANTE MIGLIORAMENTO SISMICO DELLEDIFICIO SITO IN  
VIA GUIDO ROSSA, DI PROPRIETA DEL COMUNE DI PIEVE  
TORINA DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016" OCSR  
N. 56/2018. CIG: 8061338A8E CUP: C55B19004200005 - DETERMINA DI  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

L'anno duemilaventi addi trenta del mese di maggio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del servizio LUCCIO ANNA RITA

**PREMESSO CHE:**

- Con Ordinanza commissariale n. 56 del 10 maggio 2018 recante “*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione*” - è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

- nell’Allegato 1 della predetta Ordinanza n. 56, l’edificio residenziale in Via Guido Rossa, sito nel Comune di Pieve Torina, risulta inserito nel secondo elenco delle opere pubbliche, nella sezione dedicata alla Regione Marche, come risulta dal seguente prospetto:

<b>Nr.</b>	<b>Ente Proprietario</b>	<b>Prov.</b>	<b>Comune</b>	<b>denominazione</b>	<b>Ente utilizzatore</b>
246	Comune di Pieve Torina	MC	Pieve Torina	Edificio ad uso residenziale	Erap

- che con nota prot. 0040750|20/06/2018, acquisita in protocollo al n. 5844/arrivo del 23.06.2018, la Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha trasmesso il secondo programma di interventi delle opere pubbliche (art.14 c.2 lett. a) del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.), approvato con la citata Ordinanza commissariale n. 56 del 10 maggio 2018;

- il suddetto piano ammonta a € 75.447.000,00 per 19 interventi su edifici adibiti a Caserme e a €. 465.113.401,86 per complessivi n° 298 interventi, tra i quali quello dell’edificio comunale sito in Via Guido Rossa, per un importo pari ad €. 1.379.200,00;

- l’edificio risulta inserito nel secondo Piano delle OO.PP. di cui all’O.C.S.R. n. 56/2018 e s.m.i.: Edificio in Via Guido Rossa - importo ammissibile: € 1.379.200,00;

- con prot. n. 5945 del 31/01/2019 acquisito da questo Ufficio in data 01/02/2019 con prot. n. 1153 l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha comunicato l’esito positivo della verifica della C.I.R. convalidando l’importo complessivo dell’intervento in oggetto pari ad € 1.393.200,00;

- gli oneri derivanti dall’intervento di miglioramento sismico dell’edificio residenziale di proprietà comunale sito in Via Guido Rossa, saranno interamente finanziati con fondi per la ricostruzione post-sisma 2016, attraverso l’attuazione delle previsioni contenute nell’Ordinanza Commissariale n. 56 del 10 maggio 2018;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 30/04/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità dell’intervento di “Recupero strutturale mediante miglioramento sismico dell’edificio sito in via Guido Rossa, di proprietà del Comune di Pieve Torina, danneggiato dagli eventi sismici del 2016”, redatto dall’ Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo di € 1.393.200,00 di cui € 1.070.000,00 per lavori compresi gli oneri per la sicurezza ed € 323.200,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- con determinazione del Responsabile del servizio settore Area Tecnica n. 266 del

16/09/2019 è stata avviata la procedura negoziata individuando gli operatori economici con i quali negoziare, tramite indagine di mercato effettuata mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale e sulla piattaforma telematica "Appalti e Contratti" ed espletamento del conseguente sorteggio pubblico con le modalità stabilite nel medesimo avviso;

- con la suddetta determina n. 266 del 16/09/2019 venivano approvati gli atti e le modalità per l'avvio dell'indagine di mercato per l'affidamento di cui trattasi, previa positiva verifica degli stessi da parte dell'ANAC, nota protocollo comunale al n. 8880 del 11/09/2019 (nota ANAC prot. n. 69288 del 05/09/2019), al fine di assicurare l'applicazione delle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1, del d.l. 189/2016, e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza post-sisma (ANAC-Commissario-INVITALIA sottoscritto in data 28 dicembre 2016);

- all'esito dell'indagine di mercato – alla quale hanno partecipato entro il termine di scadenza (fissato nel giorno ore 12:00 del 02/10/2019) n. 51 operatori economici - e del relativo sorteggio di dieci tra gli operatori economici istanti (verbale Prot.n. 9948 del 07/10/2019), previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'avviso pubblicato, con successiva determinazione n. 296 del 08/10/2019, veniva avviata la procedura di affidamento mediante trasmissione delle lettere di invito Prot.n. 10003 del 08/10/2019 e della relativa documentazione di gara, fissando quale termine per la presentazione delle offerte il giorno 08/11/2019 alle ore 12:00;

- entro il suddetto termine sono pervenute all'ufficio protocollo dell'Ente n. 8 offerte da parte degli operatori economici invitati, come di seguito riportate in base all'ordine di arrivo al Protocollo:

- 1) Prot.n. 11757 del 12.11.2019 - RTP DA COSTITUIRE  
COPPARI/FRATINI/MARINI/CAMPOLUCCI  
Ing. Michele Coppari (capogruppo mandatario) CF: CPPMHL77R01E388D;  
Ing. Massimiliano Fratini (mandante) CF: FRTMSM74D30E388U;  
Arch. David Fratini (mandante) CF: FRTDVD75R11E388Z;  
Ing. Franco Marini (mandante) CF: MRNFNC64B07E783Y;  
Ing. Emanuele Campolucci (mandante) CF: CPMNL87R05E388S;
- 2) Prot.n. 11758 del 12.11.2019 - STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE con sede in C.da Potenza n. 11, Frazione Villa Potenza - Macerata (MC), P.IVA 00141310433;
- 3) Prot.n. 11759 del 12.11.2019 - RTP DA COSTITUIRE  
D'ERCOLI/ASCANI/ALOISI/ACCIARESI  
Ing. Francesco D'Ercoli (capogruppo mandatario) CF: DRCFNC82D02H769K;  
Ing. Cesare Ascani (mandante) CF: SNCCSR77M20A462A;  
Ing. Gianluca Accaresi (mandante) CF: CCRGLC82L24D542K;  
Arch. Michela Aloisi (mandante) CF: LSAMHL75B41H769K;
- 4) Prot.n. 11760 del 12.11.2019 - RTP DA COSTITUIRE MT PROGETTI STUDIO  
ASSOCIATO/GENNAIOLI/BALDELLI/FALCINELLI;  
MT Progetti Studio Associato (capogruppo mandatario) con sede in Via Orazio  
Tramontani n. 52 - Perugia (PG), P.IVA 01983250547;  
Ing. Marco Gennaioli (mandante) CF: GNNMRC87D16G478E;  
Ing. Barbara Baldelli (mandante) CF: BLDBBR84D47H501D;  
Ing. Massimo Falcinelli (mandante) CF: FLCMSM74A10A475O;  
Arch. Felice Lombardi (mandante) CF: LMBFLC91D04E885F;  
Per. Ind. Antonio Del Moro (mandante) CF: DLMNTN68R24D653S;

- Geol. Simone Sforza (mandante) CF: SFRSMN64M05L216A;  
Studio Tecnico Synergy Associati - Per. Ing. Moreno Degli Esposti (mandante) CF: DGLMRN65M08A710W
- 5) Prot.n. 11761 del 12.11.2019 - EXUP srl con sede in Via Sandro Pertini n. 12 - Umbertide (PG), P.IVA 03065390548;
- 6) Prot.n. 11762 del 12.11.2019 - RTP DA COSTITUIRE LABERTUCCI/ALPINI/DE SANTIS/ SEDIARI/TRONCA/CAMILLETTI  
Arch. Marco Lambertucci (capogruppo mandatario) CF: LMBMRC69H26H211F;  
Arch. Andrea Alpini (mandante) CF: LPNNDR65H30H211A;  
Arch. Donato Tronca (mandante) CF: TRNDNT70S05E716Q;  
Arch. Monia De Santis (mandante) CF: DSNMNO72B46D542Y;  
Ing. Andrea Sediari (mandante) CF: SDRNDR79D20E690V;  
Ing. Mauro Camilletti (mandante) CF: CMLMRA81S13E690G;  
Arch. Davide Severini (mandante) CF: SVRDVD88R22E388H;
- 7) Prot.n. 11763 del 12.11.2019 - RTP DA COSTITUIRE SAGI SRL/STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGETTO INTEGRATO/PELINO  
SAGI srl (capogruppo mandatario) con sede in Via Pasubio n. 20 - S. Benedetto del Tronto (AP), P.IVA 01276770441;  
STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGETTO INTEGRATO (mandante) con sede in Via S. Spaventa n. 10 - Sulmona (AQ), P.IVA 01469660664;  
Ing. Lorenzo Pelino (mandante) CF: PLNLNZ75M16I804A;
- 8) Prot.n. 11764 del 12.11.2019 - RTP DA COSTITUIRE SARDELLA SRL/GEA SOC COOP srl  
SARDELLA srl (capogruppo mandatario) con sede in Via Valenti n. 2 - Ancona (AN), P.IVA 02622220420;  
GEA SOC COOP arl (mandante) con sede in Via Valenti n. 2 - Ancona (AN), P.IVA 02457310429;

**RICHIAMATI** i seguenti atti e documenti:

- la determina n. 69 del 04/03/2020 Reg. Gen. 110, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., composta come segue:

- Presidente: Dott. Pier Carlo Guglielmi;
- Membro: Ing. Cristiano Farroni;
- Membro verbalizzante: Ing. Paolo Raganini;
- Membro supplente: Geom. Claudia Marinozzi;

ed è stata approvata la modifica al quadro tecnico economico come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
Intervento di miglioramento sismico edificio di proprietà comunale sito in Via Guido Rosso - OCSR n. 56/2018		
<b>1) LAVORI</b>		
1a) Lavori cat. Edilizia/Edifici e manufatti esistenti/E.20		€ 267.500,00
1b) Lavori cat. Strutture/Strutture/S.03		€ 481.500,00
1c) Lavori cat. Impianti/Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni/IA.02		€ 214.000,00
1d) Lavori cat. Impianti/Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni/IA.03		€ 107.000,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 1.070.000,00</b>
2) Di cui oneri per la sicurezza		€ 32.100,00
3) Lavori soggetti a ribasso	(3-1-2)	€ 1.037.900,00
<b>4) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
IVA sui lavori (10%)		€ 107.000,00
Spese tecniche progettazione definitiva		€ 44.709,52
Spese tecniche progettazione esecutiva		€ 30.933,93
Spese tecniche direzione dei lavori		€ 45.975,94
Spese tecniche C.S.E.		€ 17.470,99
Spese tecniche collaudo finale		€ 5.000,00
Spese tecniche specialistiche		€ 6.000,00
CNPAIA (4% su spese tecniche)		€ 6.008,60
IVA su spese tecniche e oneri accessori (22%)		€ 34.340,99
Imprevisti	0,13%	€ 1.400,44
IVA su imprevisti (22%)		€ 308,10
Spese tecniche supporto al RUP, redazione CIR e studio di fattibilità		€ 11.418,11
CNPAIA (4% su spese tecniche supporto al RUP, redazione CIR e studio di fattibilità)		€ 456,72
IVA e oneri accessori (22%) su spese tecniche supporto al RUP, redazione CIR e studio di fattibilità		€ 2.612,46
Art. 113 del D.lgs. 50/2016 (2% su importo lavori)		€ 5.350,00
Prove di laboratorio NTC 2018 e prove sui materiali		€ 1.000,00
IVA su prove di laboratorio NTC 2008 e prove sui materiali (22%)		€ 220,00
Spese per Commissione Giudicatrice		€ 3.000,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 323.200,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO (1+4)</b>	<b>€ 1.393.200,00</b>
	<b>TOT. SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E CSE</b>	<b>€ 139.090,98</b>

DATO ATTO che:

- la prima seduta di gara per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, al fine di verificarne la completezza, è avvenuta in data 12.11.2019 – verbale prot.n. 11786 del 12.11.2019;

- la seconda seduta di gara per la verifica della conformità della documentazione amministrativa è avvenuta in data 30.11.2019 – verbale prot.n.12559 del 30.11.2019 e si è conclusa con la proposta di esclusione del seguente operatore economico:

- 1) **Operatore economico n°4:** Prot.n. 11760 del 12.11.2019 - RTP DA COSTITUIRE MT PROGETTI STUDIO ASSOCIATO/GENNAIOLI/BALDELLI/FALCINELLI: MT Progetti Studio Associato (capogruppo mandatario) con sede in Via Orazio Tramontani n. 52 - Perugia (PG), P.IVA 01983250547; Ing. Marco Gennaioli (mandante) CF: GNNMRC87D16G478E; Ing. Barbara Baldelli (mandante) CF: BLDBBR84D47H501D; Ing. Massimo Falcinelli (mandante) CF: FLCMSM74A10A475O; Arch. Felice Lombardi (mandante) CF: LMBFLC91D04E885F; Per. Ind. Antonio Del Moro (mandante) CF: DLMNTN68R24D653S; Geol. Simone Sforza (mandante) CF: SFRSMN64M05L216A;

per la seguente motivazione: l'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta ha modificato la composizione del raggruppamento con cui ha presentato la manifestazione di interesse ed è stato qualificato dalla Stazione Appaltante. Pertanto l'operatore economico non può essere ammesso alla fase successiva secondo quanto disciplinato al punto n.6 –

“SOGGETTI AMMESSI” della lettera di invito, prot. n. 10003 del 08/10/2019;

- la prima seduta di gara della Commissione è avvenuta in data 06/03/2020 – verbale prot.n.3467 del 06/03/2020 - nella quale si è proceduto, in seduta pubblica, all’apertura delle buste telematiche “B” relative all’offerta tecnica, e a seguire, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche per il Criterio A - Sottocriterio A1;

- la seconda seduta di gara della Commissione è avvenuta in data 04/05/2020 – verbale prot. n. 5243 del 04/05/2020 - nella quale, in seduta riservata, effettuata in videoconferenza mediante piattaforma, condivisa dalla stazione appaltante, a causa dell’emergenza Covid-19, si è proceduto alla valutazione delle offerte tecniche per il Criterio A – Sottocriterio A2 e A3;

- la terza seduta di gara della Commissione è avvenuta in data 08/05/2020 – verbale prot. n. 5382 del 08/05/2020 – nella quale, in seduta riservata, in videoconferenza attraverso piattaforma condivisa dalla stazione appaltante, a causa dell’emergenza Covid-19, si è proceduto alla valutazione delle offerte tecniche per il Criterio B – Sottocriterio B1 e B2;

- la quarta seduta di gara della Commissione è avvenuta in data 11/05/2020 – verbale prot. 5494 del 11/05/2020 – nella quale, in seduta riservata, si è conclusa la fase di riparametrazione delle offerte tecniche relative ai criteri stabiliti dal disciplinare di gara;

- la quinta seduta di gara della Commissione è avvenuta, a seguire, l’11/05/2020 - verbale prot.n. 5495 del 11/05/2020 – nella quale, in seduta pubblica in videoconferenza attraverso piattaforma condivisa dalla stazione appaltante, a causa dell’emergenza Covid-19, la commissione giudicatrice ha:

- comunicato che non ci sono ditte escluse e immesso nel sistema i punteggi finali relativi alla valutazione delle offerte tecniche, già riparametrati, dandone lettura;
- proceduto all’apertura delle buste telematiche “C - offerta economica-temporale”;
- valutato le offerte economico-temporali in base a quanto stabilito nel disciplinare di gara;
- redatto la graduatoria finale;
- verificato che non risultano offerte che superino la soglia di anomalia ai sensi di cui all’art. 97, comma 3 del Codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO che il suddetto verbale prot.n. 5495 del 11/05/2020 si conclude con l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’operatore economico STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE con sede legale in C.da Potenza n.11, fraz. Villa Potenza – 62100 Macerata - P.IVA/CF: 00141310433, che ha offerto un ribasso del prezzo posto a base di gara pari al 28% e cioè con un importo contrattuale di € 100.144,79, IVA ed oneri previdenziali esclusi, e 48 *giorni naturali e consecutivi* per la consegna del progetto di cui 24 giorni per il progetto definitivo e 24 giorni per il progetto esecutivo;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 4 dell’Ordinanza n. 37/017, in attuazione dell’art. 32, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016 e dell’accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza post-sisma (ANAC-Commissario-INVITALIA sottoscritto in data 28 dicembre 2016) è stato sottoposto alla verifica preventiva dell’Anac, positivamente riscontrata giusta comunicazione Prot. n. 6140 del 29/05/2020 (ANAC Prot. n. 38712 del 26/05/2020 - USR Prot. n. 46375 del 26/05/2020);

DATO ATTO che il RUP della presente procedura è l'Ing Valentina Gennaro, dipendente del Comune di Pieve Torina a tempo determinato (ex art. 50-bis comma 3-bis del d.l. 189/2016), giusta dichiarazione rilasciata dallo stesso in data 08.01.2019;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 263/2016;
- il DL. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- Delibera Anac n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"
- l'Ordinanza commissariale n. 41/2017;
- l'Ordinanza commissariale n. 46/2018;
- l'Ordinanza commissariale n. 56/2018;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 28/12/2016;

Visto il vigente Statuto;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### DETERMINA

- di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare i verbali, in atti, delle sedute di gara che si sono svolte in data 12.11.2019 e 30.11.2019, per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità delle opere, relativi al lavoro pubblico "*Recupero strutturale mediante miglioramento sismico dell'edificio sito in via Guido Rossa, di proprietà del Comune di Pieve Torina danneggiato dagli eventi sismici del 2016*" – OCSR n. 56/2018, CIG: 8061338A8E – CUP: C55B19004200005.

- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'esclusione alle successive fasi di gara dell'operatore economico di seguito riportato:

- 1) **Operatore economico n°4:** Prot.n. 11760 del 12.11.2019 - RTP DA COSTITUIRE MT PROGETTI STUDIO ASSOCIATO/GENNAIOLI/BALDELLI/FALCINELLI:  
MT Progetti Studio Associato (capogruppo mandatario) con sede in Via Orazio Tramontani n. 52 - Perugia (PG), P.IVA 01983250547;  
Ing. Marco Gennaioli (mandante) CF: GNNMRC87D16G478E;  
Ing. Barbara Baldelli (mandante) CF: BLDBBR84D47H501D;  
Ing. Massimo Falcinelli (mandante) CF: FLCMSM74A10A475O;  
Arch. Felice Lombardi (mandante) CF: LMBFLC91D04E885F;  
Per. Ind. Antonio Del Moro (mandante) CF: DLMNTN68R24D653S;  
Geol. Simone Sforza (mandante) CF: SFRSMN64M05L216A;

- di approvare i seguenti verbali, in atti, della Commissione Giudicatrice per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità delle opere, relativi al lavoro

pubblico “*Recupero strutturale mediante miglioramento sismico dell’edificio sito in Via Guido Rossa, di proprietà del Comune di Pieve Torina*” danneggiato dagli eventi sismici del 2016” – OCSR n. 56/2018, CIG: 8061338A8E – CUP: C55B19004200005:

- Verbale prima seduta di gara della Commissione Prot.n.3467 del 06/03/2020 nella quale si è proceduto, in seduta pubblica, all’apertura delle buste telematiche “B” relative all’offerta tecnica, e a seguire, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche per il Criterio A - Sottocriterio A1;

- Verbale seconda seduta riservata di gara della Commissione Prot. n. 5243 del 04/05/2020 nella quale si è proceduto alla valutazione delle offerte tecniche per il Criterio A – Sottocriterio A2 e A3;

- Verbale terza seduta riservata di gara della Commissione Prot. n. 5382 del 08/05/2020 nella quale si è proceduto alla valutazione delle offerte tecniche per il Criterio B – Sottocriterio B1 e B2;

- Verbale quarta seduta riservata di gara della Commissione Prot. 5494 del 11/05/2020 nella quale si è conclusa la fase di riparametrazione delle offerte tecniche relative ai criteri stabiliti dal disciplinare di gara;

- Verbale quinta seduta pubblica di gara della Commissione Prot.n. 5495 del 11/05/2020 che si conclude con l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’operatore economico STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE con sede legale in C.da Potenza n.11, fraz. Villa Potenza -62100 Macerata - P.IVA/CF: 00141310433, Arch. Alessandro Castelli (legale rappresentante) CF: CSTLSN54L05E782N, che ha offerto un ribasso del prezzo posto a base di gara pari al 28% e cioè con un importo contrattuale di € 100.144,79 IVA ed oneri previdenziali esclusi, e 48 giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto di cui 24 giorni per il progetto definitivo e 24 giorni per il progetto esecutivo;

- di aggiudicare pertanto definitivamente i servizi tecnici di cui sopra all’operatore economico STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE con sede legale in C.da Potenza n.11, fraz. Villa Potenza -62100 Macerata - P.IVA/CF: 00141310433, Arch. Alessandro Castelli (legale rappresentante) CF: CSTLSN54L05E782N, al prezzo di € 100.144,79, IVA ed oneri previdenziali esclusi, e 48 giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto di cui 24 giorni per il progetto definitivo e 24 giorni per il progetto esecutivo;

- di procedere all’affidamento dei servizi in due fasi, così come previsto nella richiamata determinazione n.266 del 16/09/2019, così distinte:

- FASE 1: affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per un corrispettivo calcolato pari ad euro 75.643,45 (settantacinqueseicentoquarantatre/45) - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2, comma 2-bis, e 14, comma 4-bis, del D.L 17 ottobre 2016, n. 189;
- FASE 2: dopo l’approvazione del progetto e l’espletamento della gara di appalto delle opere, qualora la stazione appaltante verifichi indisponibilità di personale interno, affidamento dei servizi di direzione lavori e contabilità delle opere e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un corrispettivo pari ad euro 63.446,53 (sessantatrequattrocentoquarantasei/53)

- di comunicare, entro 5 giorni dalla data odierna, ai sensi dell’art. 76, c.5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva, ai soggetti specificati nel medesimo articolo;



- di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della verifica dei requisiti dichiarati;
- di dare atto che si procederà con l'esecuzione d'urgenza, come previsto dall'art.32, comma 8 del D.Lgs.50/2016;
- di dare atto che gli oneri derivanti dall'eventuale affidamento del servizio di cui al presente atto, saranno interamente finanziati con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018;
- di pubblicare all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune l'avviso sui risultati della procedura di affidamento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to LUCCIO ANNA RITA

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to MANCINELLI LUANA

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal ~~30-05-2020~~ al 14-06-2020

Lì

IL RESP.AREA TECNICA  
F.to Luccio Anna Rita

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
LUCCIO ANNA RITA

