

# COMUNE DI PIEVE TORINA

## Provincia di Macerata

COMUNE DI PIEVE TORINA  
Num. Protocollo 0010564/Partenza  
Del 16-10-2019  
Cat. 10 Clas.1

**OGGETTO: ERRATA CORRIGE AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA CONSULTARE PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN FRAZ. LE ROTE N. 34, PROT. 10188 DEL 10/10/2019 \_ CIG 800839EF4 CUP C52H19000070001**

Con la presente si rettifica che sull'avviso pubblico di cui in oggetto come segue:

### Al punto n. 5 IMPORTO DEI LAVORI:

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 52.223,36 (di cui € 50.656,66 per importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta e € 1.566,70 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso):

Categorie all. A DPR 207/2010	Classifica	Lavori	Costi della sicurezza	Totale
Prevalente: OG1	I	€ 50.656,66	€ 1.566,70	€ 52.223,36

**SI CONFERMA PERTANTO CHE L'IMPORTO DEI LAVORI E' DI EURO 52.223,36 DI CUI 50.656,66 PER IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO ED EURO 1.566,70 PER COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO!**

### Al punto n. 6 TEMPI DI ESECUZIONE:

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in GIORNI 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, così come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.

**SI CONFERMA DUNQUE CHE IL TEMPO UTILE PER ULTIMARE I LAVORI COMPRESI NELL'APPALTO E' FISSATO IN GIORNI 120 NATURALI!**



Il Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Annarita Luccio